SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | 0DBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

PROJEKT BUDYNKU HALI WIELOFUNKCYJNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. NR 133/3 W
BOGDANCZOWICACH

WYMAGANIA 0GOLNE

1.Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

a) Specyfikacja Techniczna ,Wymagania Ogdlne” odnosi sige do wspdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w wyniku prowadzonych prac budowlanych w zakresie
projektu budynku hali wielofunkcyjnej zlokalizowanej na dz. nr 133/3 w Bogdanczowicach.

b) Nazwa zadania inwestycyjnego:

PROJEKT BUDYNKU HALI WIELOFUNKCYJNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. NR 133/3 W
BOGDANCZOWICACH

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne jako czes¢ dokumentaciji nalezy odczytywaé i stosowac w odniesieniu do zlecenia i
wykonania robot opisanych w pkt. 1.1. oraz dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego na
potrzeby realizacji przedsigwziecia.

Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspoinego Stownika Zaméwien CPV:

Kategoria robot: 45410000-4 Tynkowanie

Kategoria robot: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

Kategoria robot: 45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Kategoria robot: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Kategoria robot: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Kategoria robot: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i
linii energetycznych.

Kategoria robot: 45232451-8 Roboty w zakresie nawierzchni drdg
Kategoria robot: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikdw i asfaltowania

Kategoria robot 45112330-7 Rekultywacja terenu

Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

- szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot instalacji wodociggowo —  kanalizacyjnych

- szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét instalacji wentylacji



- szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét instalacii c.o.
- szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
- szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt przytgczy wod-kan

Niezaleznie od postanowien warunkow szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce.

1.3. Zakres Robét objetych ST
1.3.1. 0g6lIny zakres rohot

Zakres robot obejmuje wszelkie dziatania zwigzane z robotami budowlanymi przy budowie hali wielofunkcyjnej
zlokalizowanej na dz. nr 133/3 w Bogdarnczowicach.

0gdlIny zakres prac obejmuje:

- montaz nowej armatury i sprzetu sanitarnego wraz z instalacjami,

- montaz nowej instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej,

- montaz nowej instalacji wentylacji mechanicznej,

- montaz nowej instalacji c.o.,

- uprzgtnigcie odpaddéw pobudowlanych,

- montaz nowego przytacza kanalizacji sanitarnej,

- montaz nowego przytacza kanalizacji deszczowe;.

- montaz przytacza wodociggowego oraz zewnetrznej instalacji wody
1.3.2. Lokalizacja robot

Roboty o ktérych mowa w opracowaniu dotycza budynku hali wielofunkcyjnej zlokalizowanej na dz. nr 133/3 w
Bogdanczowicach.

1.4. Niektore okres$lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
a) ST — specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

b) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

C) Zarzadzajacy realizacjg umowy — w ramach posiadanego petnomocnictwa od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci robét z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej i
postanowieniami warunkdw umowy. Polecenia Inspektorow Nadzoru majg moc postanowien
zarzgdzajacego realizacjg umowy.



Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Materiaty uzyte do wykonania
robot powinny by¢ nowe i petnowartosciowe.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego, zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do odnotowywania wydarzen zaistniatych w toku wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw, przekazywania polecen i korespondencji technicznej miedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcg i Zamawiajgcym.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacii Projektowe;.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga s3
zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z normg
lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustalono norm).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga
s3 zgodne z okre$long normg lub innym dokumentem normatywnym.

Wyrdb budowlany — nalezy rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu whudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania
we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Polecenia Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordw czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze ksigzke montazu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
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tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony Rob6t, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig ze jest
wigczony w cene ofertowa.

1.5.2. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob
lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drdg dojazdowych,

- $rodki ostroznosci,

- zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozarow.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i wewngtrz budynku. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy



dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i wewnatrz budynku wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.5. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;.

3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow iwytycznych podczas prowadzenia Rob6t. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagarn prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

4. Materialy

Zakup i dostarczenie wszystkich materiatow i urzadzen potrzebnych do wykonania umowy odbedzie si¢
kosztem i staraniem Wykonawcy.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okre$lonym w
art.10. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 1186 z pdzn. zm.).
Ponadto powinny by¢ zgodne z:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881),

- obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087),

- Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane lub powinny posiadac aprobate
techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodno$ci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.2004.198.2041),

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy Swiadectwa (certyfikaty) zgodnosci
potwierdzajgce wymagang jako$C zastosowanych materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materialy uzyskane od wybranego dostawcy w sposdb ciggly spetniajg wymagania



Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania
i sktadowania materiatdw wg asortymentow, z zachowaniem bezpieczenstwa, w sposob zapewniajgcy ich
wiasciwg jakos¢ i przydatnosé do robot.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robét, niz te dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwosé do Robot i byly dostepne do
kontroli. Miejsca czasowego skifadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci z projektem organizacji robot zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$C sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym oferta.

7. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy transporcie materiatow i
sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
tadunkdéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$c
wykonywanych robét i przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw drdg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

8. Kontrola jakosci robot
8.1. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli jakosci robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc zatozong
jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosé zastosowanych materiatow.



Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w ST, normach i przywotanych
wytycznych. Zamawiajgcy bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o0 jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca. Do obowigzkow
wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.

8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien zostaé
uwzgledniony w cenie jednostkowej kazdej z pozycji, ktérej dotyczy.

Wykonawca bedzie przekazywac Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan.
8.3. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw do celéw
kontroli jakoSci i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajacy, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Badania kontrolne moga by¢é przeprowadzone w przypadku
zakwestionowania przez Zamawiajgcego wynikdw badan jako niewiarygodnych. Zamawiajgcy moze pobieraé
probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

8.4. Atesty jakosci, certyfikaty i deklaracje dotyczace materiatow i urzadzen

Zamawiajgcy dopuszcza do uzycia materiaty dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) oraz wykazujgce petng zgodnos¢ z warunkami
wymaganymi w Specyfikacjach Technicznych. Zamawiajacy dopuszcza do uzycia materiaty ktdre posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg Normg lub aprobata
techniczng. W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty okre$lajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. W zakresie jakosci materiatow

Wykonawca ma obowigzek:



- wyegzekwowaé od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

— przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatdw dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci,

— okreslic¢ i uzgodnic¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robdt,

prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatow.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci materiatow z wymaganiami ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

8.5. Dokumenty budowy
(1) Dokumenty dopuszczajgce materiaty i urzadzenia do stosowania w budownictwie

Badania certyfikacyjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, wyniki bada bedg gromadzone
przez Wykonawce w wydzielonym segregatorze. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét i winny
zostacC przekazane Zamawiajgcemu najpézniej wraz z protokotem, ktérego dotyczg. Dokumenty te bedg na
biezaco udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan beda gromadzone przez Wykonawce w wydzielonym segregatorze.
Dokumenty te stanowig zatacznik do protokotéw odbiorowych rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde
Zyczenie Zamawiajgcego.

(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:

— Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdine

— protokdt przekazania Terenu robot,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi (np. z podwykonawcami rob6t) i inne umowy cywilno-
prawne,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje roboczg z przebiegu rob6t budowlanych,

— opinie ekspertow i konsultantow,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na Terenie robét.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajgcego i
przedstawiane do wglgdu na jego zyczenie. Dokumenty skfadane Zamawiajagcemu winny by¢ wyraznie
oznaczone nazwg Zamawiajgcego i nazwa przedsiewzigcia.

9. Obmiar robot

9.1. Ogolne zasady rozliczania robot



Nie dotyczy kosztow ryczattowych: W przypadku rozliczania robot zgodnie z cenag ryczattowg - w toku
wykonanych robdt nie bedzie prowadzona Ksigzka obmiaréw. Wowczas jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich rob6t i nie daje podstaw do zgdania dodatkowego
wynagrodzenia. W przypadku rozliczania robét zgodnie z ceng kosztorysowa - w toku wykonanych robot bedzie
prowadzona Ksigzka obmiaréw, ktéra stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robot.

9.2 Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

Jesli Inspektor Nadzoru bedzie wymagat dodatkowo, by jakas czeSc¢ robot zostata obmierzona, to uprzedzi o
tym Wykonawce, ktéry winien wzig¢é udziat w dokonaniu pomiaréw. Jezeli Wykonawca nie stawi sie , to
pomiary dokonane przez Inspektora Nadzoru bedg uwazane za wazne.

9.3 Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Obmiary beda dokonywane w ilosciach netto dla kazdego z elementéw robodt, a zasady okreslania ilosci robét
beda okreslone we wiasciwych Specyfikacjach Technicznych lub w Przedmiarze. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

9.4 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

9.5 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadno$ci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.



9.6 Gzas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed odbiorami warunkujgcymi ptatnosci czesciowe lub przed koricowym
odbiorem Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach lub zmiany Wykonawcy
(podwykonawcy) Robd6t. Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

10. Odbior robot
10.1.Rodzaje odbioréw Robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg nastepujagcym etapom
odbioru przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiory czesciowe,

c) odbior koricowy.

Odbior koncowy bedzie odbywat sig przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego.
10.2.0dbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca powiadamiajgc telefonicznie Inspektora Nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz wciggu 3 dni roboczych od daty
skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakos¢ iilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan oraz w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.3. Odbior czesciowy

N

element catego zadania i dotyczy:
a) kazdego odcinka robdt w odniesieniu do ktdrego ustalono, ze podlega odbiorowi czesciowemu,

b) kazdej znaczacej czesci robot, ktdra albo zostata ukoriczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana przez
Zamawiajgcego,

c) kazdej czesci robot, ktorg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed ukoriczeniem.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca powiadamiajgc telefonicznie Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz wciggu 5 dni roboczych od daty
skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jako$¢ iilos¢ rob6t podlegajacych odbiorowi czesciowemu
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ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan oraz w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.4. Odbidr konicowy

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robot winno zostaé zgtoszone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru oraz pisemnie
przestana na adres Zamawiajgcego.

Odbidr koricowy bedzie przeprowadzony nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni roboczych od daty skutecznego
powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Pozostate wymagania odnosnie zgtaszania robdt do odbioru zawiera wzor umowy. Odbioru ostatecznego
dokona Komisja Odbiorowa Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakosciowej robét
na podstawie ztozonych dokumentdw, oceny wizualnej wykonanych rob6t oraz zgodnosci z ST i Dokumentacja
Techniczng. Ponadto Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow czesciowych,
branzowych, zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. W przypadku niewykonania nakazanych robot
poprawkowych, Komisja przerwie swoje ¢zynnosci i ustali nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega w poszczegdlnych
asortymentach od jakosci wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na estetyke,
cechy eksploatacyjne obiektu i jego bezpieczenstwo, Komisja podejmie decyzje o mozliwosci i warunkach
odbioru wykonanych robot.

10.5. Dokumenty do odbioru Koncowego Rohot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest pisemny protokot odbioru koncowego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e powykonawczg Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

e Rejestr Obmiardw (jesli wynagrodzenie bedzie obliczane metodg obmiarowg),

e dokumenty potwierdzajace zastosowanie materiatow dopuszczonych do obrotu w budownictwie zgodnie z
aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e wyniki pomiaréw kontrolnych, przeprowadzonych prob, badan i pomiardw zgodne z wymaganiami ST,
¢ wszystkie sporzadzone protokoty odbiorowe,

e Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego porzadku i stanu terenu budowy,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego zgodnie z zapisami w ST.
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W przypadku gdy, wedtug Komisji Odbiorowej Zamawiajacego, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
termin na uzupetnienie dokumentaciji powykonawczej i ponowny termin odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Odbiorowa roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione przez
Zamawiajgcego i przekazane Wykonawcy. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych
wyznaczy Komisja Odbiorowa.

11. Podstawa platnosci

Wykonawca jest zobowigzany przed ztozeniem oferty uzyskac wszelkie potrzebne informacje dotyczgce
warunkow miejscowych, rozmiaru i natury robdt, rozwigzan technicznych oraz materiatéw niezbednych do
wykonania zaméwienia oraz informacji dotyczacych ryzyka i trudno$ci oraz wszelkich okolicznosci, jakie mogg
mie¢ wpltyw na warto$¢ ztozonej oferty przetargowe;.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w ST i dokumentacji techniczne;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
e robocizne bezpo$rednia,
e wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w skfad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowana robot, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz prowadzenia robdt, ekspertyzy dotyczagce wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

e koszty organizacji terenu robdt, ogrodzen, zabezpieczen, drdg tymczasowych itp.

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpic
w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t opisanych tg pozycjg
kosztorysowa.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez
Wykonawce dla tej pozycji kosztorysowe;.

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac wynikajacych z
projektu technicznego i ST stanowigcych podstawe okreslenia przedmiotu zaméwienia.
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Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okre$lonych w Umowie. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie,
rozliczane bedg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie rob6t iceny jednostkowej okreslonej dla
poszczegdlnych rodzajow robot w kosztorysie ofertowym.

12. Przepisy zwigzane
12.1. Normy i normatywy

Specyfikacje Techniczne w rdéznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tacznie z dokumentacja projektows i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposadb, Scile w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w
Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i
wymaganiami norm.

12.2. Ogdine przepisy prawne

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 1186 z p6zn. zm.).
2. PN-ISO 7607-1 ,,Budownictwo. Terminy ogdlne”

3. PN-ISO 7607-2 ,,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”,

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jed.Dz.U.2003.169.1650 )

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa
Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313)

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2001.62.627 ze zmian.)
8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.2001.62.628 ze zmianami)
9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

10. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.1999.80.912)

11. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041),

13. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011).
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