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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

a) Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i
odbioru robét, ktdre zostang wykonane w wyniku prowadzonych prac budowlanych w zakresie budowy
przytacza wodociggowego, zewnetrznej instalacji wody i przytacza kanalizacji sanitarne;.

b) Nazwa zadania inwestycyjnego:

PROJEKT BUDYNKU HALI WIELOFUNKCYJNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. NR 133/3 W
BOGDANCZOWICACH

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne jako cze$é dokumentacji nalezy odczytywac i stosowac w odniesieniu
do zlecenia i wykonania rob6t opisanych w pkt. 1.1. oraz dokumentacji projektowej dostarczonej przez
Zamawiajgcego na potrzeby realizacji przedsiewzigcia.

1.3. Zakres robot budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z odwodnieniem terenu
Inwestycji. Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuja:

= Budoweg przytacza wodociggowego dla celdw p.poz. z rur PE 100 SDR11 o Srednicy @63mm.

= Budowe zewnetrznej instalacji wodociggowej z rur PE 100 SDR11 o $rednicy @32mm.

= Budowe przytgcza kanalizacji sanitarnej z rur PYC SDR34 SN8 o Srednicy @160mm.

= Budowe zewnetrznej instalacji wodociggowej c.w.u. oraz cyrkulacji za pomocag rury PB 2XDN20.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét i informacije o terenie budowy
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w 0gdinej Specyfikaciji Technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastegpujacych prac towarzyszgcych i tymczasowych:
= Geodezyjnego wytyczenia obiektow budowlanych w terenie,
= |nwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
= Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
= W razie koniecznosci odwodnienia wykopow.
= Wykonania niezbednych prob, badan, pomiardw oraz odbioréw technicznych.
= Wykonania proby szczelnosci kanalizacji przy zakresie 100% dtugosci ogdine;.
= Po zakoriczeniu robot budowlanych — uporzadkowania terenu budowy poprzez odbudowanie
nawierzchni drog i placéw, ogrodzen jak réwniez demontaz i usunigcie obiektow tymczasowych.



Wykonawca jest rdwniez zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy, przygotowania iutrzymania
niezbednego zaplecza technicznego i socjalnego oraz placu sktadowego, w razie potrzeby zatrudnienia
dozorcow oraz podjecia wszelkich innych $rodkow niezbednych dla ochrony robét, bezpieczenstwa pojazdow i
pieszych zabezpieczenia utrzymania ruchu publicznego na Placu budowy, opracowania i uzgodnienia z
odpowiednimi zarzadcami drdg i organem zarzgdzajgcym ruchem projektdw organizaciji ruchu oraz uzyskania
niezbednych decyzji zezwalajacych na zajecie pasa drogowego, dostarczenia, zainstalowania oraz obstugi
wszystkich tymczasowych urzadzer zabezpieczajgcych tj. Swiatta ostrzegawcze, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
znaki nakazu i zakazu oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot.

Wykonanie wszystkich prac towarzyszacych oraz tymczasowych na terenie Placu Budowy nie podlega odrebnej
zapfacie. Przyjmuje sie, ze prace te sg wiaczone w ceng umowng. Wykonawca zatem jest zobowigzany
uwzgledni¢ powyzsze prace w koszcie wykonania zamoéwienia.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

W terminie okreslonym w umowie, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Dziennikiem Budowy oraz dwoma egzemplarzami
Dokumentacji Projektowej oraz jednym kompletem Specyfikacji Technicznych.

1.4.2. Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej oraz
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, prowadzeniem Robdt w sposob niewtasciwy lub brakiem
koniecznosci dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej badz
prywatnej, to Wykonawca naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢ na swdj koszt. Stan naprawionej
wtasnosci nie powinien byé gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu oraz za uzyskanie od
odpowiednich wiadz, bedgcych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie Placu Budowy. O zamiarze
przystapienia do Rob6t w poblizu tych urzadzen, badZ ich przetozenia, Wykonawca powinien powiadomic¢
wiascicieli urzadzen ilInzyniera. W okresie trwania realizacji kontraktu, Wykonawca jest zobowigzany do
wiasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. W przypadku uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie ma obowigzek powiadomic Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie
z nimi wspdtpracowac, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego zarzadzanie uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia terenu
wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego. W przypadku przerw w dostawach energii
elektrycznej, wody badZ ustug telekomunikacyjnych spowodowanych uszkodzeniem kabli lub rurociggdw w
czasie wykonywania rob6t, Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z usunigciem uszkodzen oraz
optatami za straty, ktore zostang naliczone przez wtascicieli uszkodzonego uzbrojenia.

Wykonawca bedzie sie stosowaé do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$  przy
transporcie materiatw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciggly bedzie
powiadamiat Inzyniera o kazdym takim przewozie. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow. Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ do transportu pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych i
wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie Placu Budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych
elementow na wiasny koszt, zgodnie z poleceniem Inzyniera.



1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru koncowego Robdt, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na i wokdt Placu Budowy oraz
bedzie unikac ucigzliwosci dla 0sob lub wtasnosci spotecznej i innych podmiotéw, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkéw:
= miejsca na magazyny, sktadowiska, bazy i wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane tak, by
nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym,
= plac budowy i wykopu beda utrzymywane bez wody stojgce;.

Zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych
ptynami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami i innymi substancjami szkodliwymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenia norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony $rodowiska
w trakcie realizacji robdt budowlanych obcigzajg Wykonawce.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty wykorzystane do robdt beda miaty Swiadectwa
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t a po
zakonczeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga zosta¢ wykorzystane pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administracii
panstwowej. Wykonawca poniesie konsekwencije, jezeli Swiadomie skorzystat z materiatéw szkodliwych dla
otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska.

1.4.4. Ogrodzenia

Ze wzgledu na liniowy charakter inwestycji nie przewiduje sie catkowitego wygrodzenia terenu objetego
budowa. Teren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne, dostepny dla osdb postronnych, nalezy oznakowac
barierami trwatymi zgodnie z przepisami BHP, a na noc odpowiednio oswietli¢ i zabezpieczyg.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie objetym
inwestycjg. Materialy fatwopalne nalezy sktadowa¢ w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczy¢ przed dostgpem o0s6b niepowotanych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robét wg Wspdinego Stownika Zamoéwien CPV

KOD NAZWA
Kategoria robét 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowanla terenu pod budowe i
roboty ziemne.




Kategoria robt 45231000-5 Roboty budowlape w .zakres'le' b"udowy rurociggow, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych.
Kategoria robot 45232451-8 Roboty w zakresie nawierzchni drdg
Kategoria robét 4533299-1 Roboty budowlane w zakresie gkiadanla chodnikow i
asfaltowania
Kategoria robot 45112330-7 Rekultywacja terenu

1.6.

Okreslenia podstawowe

1.6.1. Wodociag i kanalizacji sanitarna

Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
Wodocigg - zesp6t wspotpracujgcych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

przytacze wody; potgczenie wody - przewdd wodociggowy z wodomierzem taczacy sie¢ wodociggowg z
wewnetrzng instalacja obiektu zasilanego w wode.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw bytowych.
Przytacze kanalizacyjne — odcinek przewodu t3czacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w
nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwszg studzienka, liczac od strony budynku, a
w przypadku jej braku — od granicy nieruchomosci gruntowe;.

1.6.2. Kanaly

Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.
Przykanalik - odcinek przewodu przeznaczony do potaczenia wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z
pierwszg studzienka kanalizacyjna.

1.6.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
prawidtowej pracy Sieci.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniu spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pofgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej dwdch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka niewtazowa — studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez stopni wtazowych, spetniajgca
funkcje studzienki inspekcyjnej.

1.6.4. Elementy studzienek i komor:

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
WysokoS$¢ komory roboczej jest to odlegtoS¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigedzy kinetg a $ciang komory roboczej.




2. Materiaty

Wykonawca zobowigzany jest:
= dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej,
= powiadomi¢ Inzyniera kontrakiu o proponowanych zrodtach pozyskania materiatow  przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskaé jego akceptacije.

2.1 Ogdlne wymagania stawiane materiatom

Do budowy przytaczy wod-kan mogg by¢ uzyte wytgcznie materiaty i wyroby budowlane ktére:

= zostaly oznakowane znaczkiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci znormg
zharmonizowang albo europejskg aprobata techniczng bgdz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami odstawowymi, albo

= 53 umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych nieszkodliwe
oddziatywanie dla zdrowia i bezpieczefistwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej,

= zostaty oznakowane znakiem budowlanym, (ktorego wzor okre$lajg odpowiednie przepisy) w
przypadku, gdy nie podlegajg obowigzkowi oznakowania CE.

2.2 Zastosowane materialy

Rury kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Rury kanalizacyjne z PVC @160 z wydtuzonym kielichem wraz z uszczelkami gumowymi, ktdre dostarcza
producent rur o sztywnosci obwodowej SN8. Ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC. Tuleje ochronne z
uszczelka (dla przejscia szczelnego przez Scianki studzienek):

= posiadajg Aprobate Techniczng,

= Deklaracje zgodnosci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczna.

Rury wodociggowe do ¢.w.u.

Rury preizolowane dwuprzewodowe z polibutylenu 2XDN20 ktdre dostarcza producent posiadaja:
= Aprobate Techniczng,
= Deklaracje zgodno$ci Producenta z norma lub Aprobata Techniczng.

Rury wodociagowe

Rury wodociggowe z PE100 SDR11 063 ktore dostarcza producent posiadaja:
= Aprobate Techniczng,
= Deklaracje zgodnosci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczna.

Transport materiatdw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatw. Liczba Srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji
Technicznej i wskazaniach Inwestora. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie iinnych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace wymogom przepiséw prawa o ruchu
drogowym na polecenie Inwestora bedg usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
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wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy. Ponizej podano podstawowe Srodki transportowe. Wykonawca w zalezno$ci od organizacji 6
rob6t uzyje podstawowych i pomocniczych $rodkéw transportowych niezbednych do kompletnego wykonania
rob6t spetniajgce wymagania przepisow transportowych.

Sktadowanie materiatu

» Przewody kanalizacyjne i wodociggowe
Rury nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podfozu, w sposob gwarantujgcy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkoéw BHP.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé w taki sposob, aby stykaty sie one z podtozem na
catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysoko$¢ sterty rur nie powinna
przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac 30C.

> Elementy prefabrykowane i armatura

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony
w odpowiednie urzgdzenia dZzwigowo-transportowe. Pomigedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych
prefabrykatow nalezy zachowa¢ trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdow.
Prefabrykaty i armature nalezy sktadowa¢ w sposdb zapewniajgcy fatwy dostep do uchwytow
montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatow powinien by¢ skfadowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢
ustawione lub umieszczone na podkfadkach o przekroju prostokatnym, zapewniajacych odstep od podtoza
min 15 cm. Wiazy, armature zeliwng nalezy sktadowac¢ z dala od substancji dziatajgcych korodujgco .
Wlazy powinny byé posegregowane wg klas.

» Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie
przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet , po akceptaciji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét .



4. Srodki transportu

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen oraz urobku z robot ziemnych nalezy stosowac
nastepujace srodki transportu: samochod skrzyniowy, dostawczy, diuzycowy i ciggnik kotowy, ktére muszg byc
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Materialy i urzadzenia nalezy transportowac w
fabrycznych opakowaniach, zgodnie z zaleceniami producenta. Materiaty nalezy ustawia¢ réwnomiernie na
catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesunigcia sig podczas transportu.

Transport rur

Zamawiane rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej, wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek powinien
odbywac sig z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci, tak by nie uszkodzi¢ materiatu. Nie wolno zrzucaé
materiatow ze Srodka transportu. Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci,
tak aby wolne korice rur, wystajace poza skrzynig tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1,0m.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystanie
na jako$¢ rob6t oraz wtasciwosci przewozonych materiatow. Srodki transportu powinny odpowiadag ustaleniom
zawartym w ST oraz w projekcie organizacji robot, ktory zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

W zaleznosci od dtugosci dostarczanych odcinkdw rur, nalezy stosowaé samochody skrzyniowe. Jesli dtuzszy
odcinek przekracza 1,0m od dtugosci skrzyni fadunkowej nalezy stosowac przyczepy dokotowe. Rury nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniami spowodowanymi nieodpowiednim podtozem, na ktérym sg przewozone,
uszkodzeniami od zawiesi transportowych oraz stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Podczas transportu rury powinny by¢ utozone na podktadach drewnianych stanowigcych réwne poditoze, o
szerokosci min. 0,1m i w odstepach 1,0-2,0 m, zabezpieczone przed przesunigciem. Wysoko$¢ sktadowania
rur max. 2,0 m. Korice rur powinny by¢ zabezpieczone wkiadkami lub kapturkami ochronnymi.

Po przywiezieniu rur na budowe nalezy poddac wszystkie rury szczegétowej kontroli wizualnej i stwierdzic, czy
nie nastapity uszkodzenia transportowe. Kontrola powinna przebiega¢ w nastepujacy sposob:

1) Kontrola fadunku na samochodach, w szczegolnosci sprawdzenie potozenia inapigcia pasoéw
mocujgcych,

2) Jezeli wystepuja jakiekolwiek oznaki uszkodzenia, nalezy skontrolowaé kazda rure w sposob staranny;
uszkodzenia zewnetrzne mogg pociggng¢ za sobg defekty wewnetrzne, dlatego w przypadku
zauwazenia uszkodzenia zewnetrznego nalezy w razie mozliwosci dokonaé ogledzin rury od wewnatrz,

3) Kontrola zgodnosci dostawy z dokumentami — w szczegolnosci klasa rur oraz klasa cisnienia,

4) Zaznaczenie w dokumentach dostawy wszelkich brakdw i niezgodnosci jakosciowych i ilosciowych,

5) Zawiadomienie producenta/dostawcy o defektach i wystepujgcych brakach.

Transport rur na placu budowy moze odbywac sie za pomocg wdzkow widtowych badz innych dostepnych na
placu budowy urzgdzen. Opuszczenie rur do wykopu dokonujemy za pomocg dwdch lin.

Transport przepompowni $ciekow

Zaleca sie zbiornik przepompowni $ciekow przewozic w pozycji jego zabudowania. Srodki transportu
przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w urzadzenia, ktére
zabezpieczajg przed przesunigciem prefabrykatu oraz mozliwoscig zachwiania rownowagi $rodka transportu.
Przy transporcie studni w pozycji poziomej na kotowym srodku transportowym, powinny byé one uktadane na
elastycznych przektadkach ufozonych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykoriczonych
powinny by¢ podczas transportu i sktadowania uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwo$c
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uszkodzenia tych powierzchni i oraz powinny by¢ oddzielone od w siebie w sposdb zabezpieczajgcy
wykoriczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba studni utozonych na $rodku transportowym powinna
by¢ dostosowana do wytrzymatosci materiatu i warunkéw zabezpieczenia ich przed wystgpieniem uszkodzenia.

Transport piasku, zwiru i ziemi

Transport kruszywa nalezy wykonac za pomocg samochodu samowytadowczego o fadownosci 5 — 10t, w
sposdb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Transport kruszywa na placu
budowy moze odbywac si¢ za pomocg min. tadowarek o udzwigu 500 kg.

5. Wykonanie Robot

5.1 0golne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$c. Decyzje Inspekiora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialdw i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki bada materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy wykonawstwie,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe ponosi Wykonawca.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkow osiowych, kotkow Swiadkdw i kotkdw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow
statych, wykonawca whbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).

5.3 Roboty ziemne - wykop

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Szeroko$s¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na umocnienie $cian i uszczelnienie stykdw. Szalowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce na
odkiad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inspektorem.



Roboty montazowe prowadzi¢ w wykopach o $cianach pionowych zabezpieczonych poprzez wykonanie
peinego szalowania palami szalunkowymi KS 3.25 (,wypraski”) uktadanymi poziomo. Rozparcie wykonac
okraglakami @12cm lub rozporami stalowymi ze $rubami rzymskimi. Alternatywnie proponuje sie stosowac
szalowanie systemowe. Rozparcie i oszalowanie wykopdw powinno by¢ stateczne i pewne w kazdej fazie jego
wykonywania i prowadzenia robot. Nalezy dokonywaé okresowego sprawdzenia zabezpieczenia $cian
wykopdw (zwtaszcza po opadach atmosferycznych), a w przypadkach koniecznych odpowiednio je wzmocnic.
Dopuszcza sig w uzasadnionych przypadkach deskowanie niepetne (azurowe).

W trakcie uktadania kanalizacji nalezy utrzyma¢ wykop w stanie suchym. Dla zapewnienia wiasciwych
warunkow wykonania robot budowlano-montazowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopéw za pomocg
zestawu pompowo-prdézniowego i igtofiltrow. Dla wykonania rurociggdw tymczasowych odprowadzajgcych
wode z wykopu zastosowacé rury PP PN 6,0.

Wode z wykopdw odprowadzi¢ do row6w zlokalizowanych na terenie inwestycji i potozonych w poblizu trasy
wykonywanego przytgcza wod-kan.

5.4 Przygotowanie podioza
Podtoze nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
Grubosci warstwy podsypki:
= pod rury kanalizacyjne ze zwiru o grubosci warstwy 30 cm zageszczane mechanicznie;
= pod studzienki i zbiornik retencyjny podsypka zwirowo-piaskowa o grubosci 10 cm zageszczane
mechaniczne.

Zgodnie z dokumentacja projekiowa.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelno$ci odcinka
kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podkfadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku przewodu nie powinno przekraczaé 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubos$ci podtoza od przewidywanej w dokumentaciji projektowej nie powinno byé
wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenia rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentaciji
projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.

W przypadku, gdy dno znajduje si¢ ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy obnizy¢é w sposob
okreslony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub w sposdb ustalony z inzynierem.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ 1s=0,95 oraz zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez producentow rur
oraz nalezy przyja¢ jako minimalne wymagania zawarte w PN-EN 1610:2015-10.

5.5 Roboty montazowe

Rurociggi

Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do +30°C. Potgczenia rur wykonywaé w temperaturze
nie nizszej niz +5°C. Sposdb montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z
dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi montazu.
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Najmniejsze spadki kanatow powinny zapewnic¢ dopuszczalne minimaine predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8
m/s. Prace instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang z uwzglednieniem wymagan norm
PN-EN 1610:2015-10.

Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢é od wewngtrz i zewnatrz z ziemi
oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢
recznie za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury kanalizacyjne
nalezy ukfadac¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Warstwa sypkiego materiatu
podsypki o grubosci 15 cm powinna pozosta¢ niezageszczona dla swobodnego i lepszego utozenia rur i ich
potaczen kielichowych. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna Scisle przylega¢ do podtoza
na catej swej diugosci na co najmniej ¥4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyréwnanie spadkow rur przez
podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszcza sie pod ztgczami
kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wiasciwego uszczelnienia zigczy.
Poszczegolne rury nalezy unieruchomic przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu
stron aby rura nie mogta zmieni¢ swego pofozenia do czasu wykonania potgczenia. Nalezy sprawdzié
prawidtowo$¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocg faw celowniczych. Odchytka osi utozonego przewodu
od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20 mm. Spadek dna rury powinien byé jednostajny, a odchytka
spadku nie moze przekraczaé + 1cm.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wewnetrzng powierzchnig kielicha nalezy oczysci¢ ze wszelkich
nieczystosci moggcych ja zarysowac, jak réwniez negatywnie wptyng¢ na pozniejsze prawidto we utozenie sie
uszczelki. Tak przygotowang powierzchnie wewnetrzng kielicha nalezy posmarowac¢ trwatym Srodkiem
poslizgowym, ktory utatwi montaz i umozliwi prace uszczelki w catym okresie eksploatacji systemu. Nastepnie
na wczesniej przy gotowany (oczyszczony) bosy koniec rury nalezy natozy¢ uszczelke. Nalezy pamietac, aby
uszczelke umiejscowi¢ pomiedzy pierwszym a drugim karbem rury. Majac tak przygotowany kielich i bosy
koniec rury z uszczelkg, nalezy wykonac potaczenie Kielichowe.

Materiat zasypki wstepnej powinien siega¢ na wysokos¢, co najmniej 30 cm nad wierzch rury. Zageszczanie
nalezy wykona¢ recznie. Podczas ubijania wokét rurociggu nalezy zachowac duzg ostroznos¢, aby nie
uszkodzi¢ ani nie przesuna¢ rur. W miarg ukfadania i zageszczania nalezy po kolei, stopniowo wyciggac
wzmocnienie $cian wykopu, aby nie pozostawi¢ pustych i niezageszczonych miejsc. Zasypke nalezy zagescic
do 0,95 wg Proctor’a.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang

pokrywa.
5.6 Proba szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci.
Proby szczelnosci nalezy wykonac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu na zgdanie inwestora lub
uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.

Zaleca si¢ przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa hydrauliczng, jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami
techniczno-ekonomicznymi mozna stosowa¢ prébe pneumatyczng. Sposob przeprowadzania i petny zakres
wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane w normie. Niezaleznie od wymagan okreslonych w
normie nalezy zachowaé nastgpujace warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci:
= ewentualne wymagania inwestora zwigzane z prébg powinny by¢ jasno okreSlone w
projekcie,
= zastosowane do budowy przewodu materialy powinny byé zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,
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= odcinki poddawane probie szczelnoSci mogg mie¢ dtugos¢ ok. 300m w przypadku
wykopow $cianach umocnionych lub ok. 600m przy wykopach nie umocnionych ze
skarpami — wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

= odcinek przewodu powinien byé na calej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokfadnie obsypka,

= wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

= profil przewodu powinien umozliwiaé jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

= nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegac nastepujgcych warunkow:

= przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze byc¢
nizsza niz 1°C,

= napetnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu,

= temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

= po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w
celu ustabilizowania,

= po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac
jego poziom,

= w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sig odbywac
dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka migdzy etapami,

= po uzyskaniu cisnienia prébnego nalezy przewdd pozostawic przez okres do 24 godzin dla wyréwnania
temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie nalezy przystgpic
do kontrolowania cisnienia (wtasciwa préba szczelnosci trwajgca nie dtuzej niz 24 godziny) w
odstepach co 30 minut,

= caty przewod moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prdb
szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkdw oraz po jego zasypaniu, z wyjgtkiem miejsc tgczenia
odcinkow.

Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢é sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg normg. Po
zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszyc¢ cisnienie powoli w sposdb kontrolowany a przewdd powinien
by¢ oprdozniony z wody. Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

5.7 Roboty ziemne - zasyp

Zasypanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ po pozytywnym wyniku proby szczelnosci i nalezy je prowadzi¢
warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy -zwir powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po
obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty bez
grud, mineralny, sypki, drobno lub Srednio ziarnisty wedtug. PN-EN 1610:2015-10.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w dwdch etapach:
= etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej o grubosci 30cm
= etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg
scian i rozpdr wykopu.

Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze
wymagania 0,1-+-0,3 m z jednoczesnym zageszczaniem.
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6. Kontrola jakosci

6.1 0gdlne zasady kontroli jakos$ci robot

Program zapewnienia jakos$ci

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty programu zapewnienia jakosci,
w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru .

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

A — czescé 0goIng opisujaca
= organizacje wykonania rob6t (terminy , sposéb prowadzenia robot),
= bhp,
= organizacje ruchu na budowie,
= wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
= wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jako$ci terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
= system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét.

B — cze$¢ szczegotowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robdt:
= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
= rodzaje i ilosci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow |,
kruszyw,
= sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,
magazynowania.

Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robé6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$c
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot ijakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i rob6t. Minimalne wymagania, co do zakresu badar i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
= Polskg normg
= Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreSlona w pkt a) i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej

W przypadku materiatow, dla ktdrych ww dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, aw razie potrzeby poparte wynikami badan
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wykonanych przez niego. Kopie tych badan bedg dostarczone Inspektorowi nadzoru przez Wykonawce.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu udowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne , dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdInosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt

—  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

— zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiordw robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

— dane dotyczace jako$ci materiatow

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sieg.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Rejestr obmiardw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, kontrolne wyniki
bada Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych wyzej,nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne
protokoty odbioru robot

protokoty z narad i ustalen

korespondencje na budowie

Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje konieczno$¢ jego natychmiastowe odtworzenia w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.2 Kontrola, pomiary i badania

Zasady ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu. W szczegolnosci kontrola
powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kanatow,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

badanie odchylenia spadku kanatow,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

Dopuszczalne tolerancije i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 10 %,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od 0si
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé + 20 mm,

odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac¢
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z wymaganiami ST i projektu,

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 1 cm.
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7. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoniczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celéw okreSlonych w umowie
(okresy ptatnosci na rzecz Wykonawcy) lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Jednostka obmiarowa budowy kanalizacji jest:

1 metr (m) - rury dla kazdego typu Srednicy z podsypka, obsypka i zasypka oraz probami montazowymi na
podstawie pomiaréw dtugosci kanatow mierzonych w osiach studni lub osi studni do zaslepienia (korka);

1 m3 — do wykonania podsypek i obsypek
szt. — studzienki

Przedmiar robot jest oddzielnym ztacznikiem do niniejszej Szczegdotowej Specyfikacji Technicznej.
8. 0dbior robot

8.1 Odbior techniczny
0gdlne zasady odbioru rob6t

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg SST daty wyniki pozytywne.

Rodzaje odbiordw rohot

W zalezno$ci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
- odbidr czesciowy

— odbidr ostateczny

— odbidr pogwarancyjny

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt ulegajgcych zakryciu przeprowadza sig dla poszczegélnych faz robot podlegajacych zakryciu.
Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robot, uniemozliwiajgcych odbidr robot
poprzednich.

Odbiorowi rob6t ulegajgcych zakryciu podlegaja:

= prawidtowo$¢ wykonania wykopdw, wyprofilowania dna wykopow oraz wykonania podsypki pod
rury kanalizacyjne oraz podtoza pod studzienki

=  roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalikow

= wykonane studzienek kanalizacyjnych

= zasypany zageszczony wykop.

= szczelnos$é przewodu
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Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

= Sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntowg i z opadow atmosferycznych,

=  Przydatnos¢ podtoza naturalnego do budowy kanalizacji

= Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu

= Zageszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosé

= Jakosci whudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganymi dokumentaciji projektowe;j,
ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

= Utozenia przewodu na podfozu naturalnym i wzmocnionym,

= Diugosci Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatdw,

= Szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

= Materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicie

Odbior robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postgpu robd6t. Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢
mniejsza od 50m. Proby szczelnosci wykonywaé dla odcinka 400 — 500m.

Odbioru robot dokonuje Inspektora nadzoru i eksploatator sieci. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru i
eksploatatora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Przy odbiorze robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych powinny by¢ dostarczone nastgpujgce dokumenty:

= Dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupetnieniami naniesionymi na niej w trakcie wykonywania
robot.

= Dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntdw do odpowiedniej kategorii, wyniki badan
gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podfoza
gruntowego wedtug PN-EN 1997-1:2008; poziom wdd gruntowych i powierzchniowych praz okresowe
wahania poziomdw, stopien agresywnosci Srodowiska gruntowo- wodnego, uziarnienia warstw
wodonosnych

= Stan terenu okre$lony przed przystgpieniem do robdt przez podanie znakoéw wysoko$ciowych raperow,
uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie.

=  Dziennik budowy

= Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru czesciowego rob6t
dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbiodr ostateczny

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci .

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie Inspektora nadzoru. Odbidr

ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
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wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej (rowniez sprawozdanie graficzne z inspekcji telewizyjnej kanatu) oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. Zostanie dokonane badanie szczelnosci catego przewodu
(przeprowadzone przy catkowicie ukoficzonym i zasypanym przewodzie) w obecnos$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegGtowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajgcej badania. Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koicowego nalezy uznac za
dokfadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji , badanie szczelnoSci catego przewodu) zostaty
spetnione. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cech eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen pomniejszong warto§¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty :

= Dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

= SzczegGtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne)

= Recepty i ustalenia technologiczne

= Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw

= Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST

= wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych

= Sprawozdanie graficzne z inspekcji telewizyjnej kanatu CCTV

= Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodne z ST

= Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych (np. przetozenie linii telefon. , energet. ,
gazowe;j itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzgdzen

= Dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddéw i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow.

= Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty po wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

0dbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
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podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,odbior ostateczny robét”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci zawarte beda w umowie migdzy Inwestorem a Wykonawca.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych lub w kwotach
ryczattowych wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na ich wykonanie, okreslone dla tych
robot w dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robdt oraz opisie przedmiotu
zamoOwienia. Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiardw i badan laboratoryjnych.

W cenach jednostkowych nalezy odpowiednio uwzgledni¢ min. koszty:

= Zakup, zatadunek, transport, roztadunek na plac budowy i sktadowanie wszystkich materiatow,
instalacji i urzadzen niezbednych do prawidtowego i kompletnego wykonania robot zgodnie z
kontraktem.

= Wykonanie robdt przygotowawczych, oznakowanie robot

= Wykonanie podtoza rurociggéw, komor, studni

= Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej przewodow

=  Wykonanie wszelkich prac montazowych zwigzanych z utozeniem i podtgczeniem przewoddw oraz
montazem przepompowni $ciekdow.

= Regulacje wtazow studzienne, studni i komaor

= Prgba szczelnoSci kanatu lub inspekcja TV

=  Przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST

= Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

= Uporzadkowanie placu budowy po zakoriczeniu robot

= Wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

= Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Wykonawca ma prawo zgdania zwrotu kosztéw zakupu oraz transportu materiatw i sprzetu po dostarczeniu
ich na plac budowy.

10.Przepisy zwigzane

10.1  Normy

= PN-B-10725: 1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

= PN-86/B-09700 Tablice  orientacyjne  do  oznaczania  uzbrojenia na  przewodach
wodociggowych

= PN-87/B-01060 Siec wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia

= PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

= PN-EN 124-1:2015-07 Zwiericzenia wpustow Sciekowych i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego — CzesS¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania,
wlasciwosci uzytkowe i metody badar.

= PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i siec zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

= PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
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10.2 Pozostate

= Instrukcja budowy przewodow wodociggowych oraz kanalizacyjnych producentow rur i urzadzen
oczyszczajgcych.

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt kanalizacyjnych — wydanie w zeszycie 9 COBRTI
INSTAL sierpien 2003r.

= Karty katalogowe projektowanych urzadzen.
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