SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA
ZADANIA:

PROJEKT BUDYNKU HALI WIELOFUNKCYJNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. NR 133/3 W
BOGDANCZOWICACH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZYLACZE INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

a) Szczegotowa Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i
odbioru robét, ktdre zostang wykonane w wyniku prowadzonych prac budowlanych w zakresie budowy
kanalizacji deszczowe;.

b) Nazwa zadania inwestycyjnego:

PROJEKT BUDYNKU HALI WIELOFUNKCYJNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. NR 133/3 W
BOGDANCZOWICACH

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ dokumentacji nalezy odczytywac i stosowaé w odniesieniu
do zlecenia i wykonania robdt opisanych w pkt. 1.1. oraz dokumentacji projektowej dostarczonej przez
Zamawiajgcego na potrzeby realizacji przedsiewzigcia.

1.3. Zakres robot budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z odwodnieniem terenu
Inwestycji. Roboty, ktdrych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg:

= Budoweg przytacza instalacji kanalizacji deszczowej z rur PVC o $rednicy @160 i 200 mm.

= Wykonanie studzienek rewizyjnych o $rednicy @425PP.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét i informacije o terenie budowy
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w 0gdlnej Specyfikaciji Technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastepujacych prac towarzyszgcych i tymczasowych:
=  Geodezyjnego wytyczenia obiektow budowlanych w terenie,
= |nwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
= Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
= W razie koniecznosci odwodnienia wykopow.
= Wykonania niezbednych prob, badan, pomiardw oraz odbioréw technicznych.
= Wykonania proby szczelnosci kanalizacji przy zakresie 100% dtugosci ogdine;.
= Po zakorczeniu robot budowlanych — uporzadkowania terenu budowy poprzez odbudowanie
nawierzchni drog i placéw, ogrodzen jak réwniez demontaz i usunigcie obiektow tymczasowych.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy, przygotowania i utrzymania
niezbednego zaplecza technicznego i socjalnego oraz placu sktadowego, w razie potrzeby zatrudnienia
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dozorcow oraz podjecia wszelkich innych Srodkéw niezbednych dla ochrony robét, bezpieczenstwa pojazdow i
pieszych zabezpieczenia utrzymania ruchu publicznego na Placu budowy, opracowania i uzgodnienia z
odpowiednimi zarzadcami drdg i organem zarzgdzajgcym ruchem projektow organizacji ruchu oraz uzyskania
niezbednych decyzji zezwalajgcych na zajecie pasa drogowego, dostarczenia, zainstalowania oraz obstugi
wszystkich tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych tj. Swiatta ostrzegawcze, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
znaki nakazu i zakazu oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot.

Wykonanie wszystkich prac towarzyszgcych oraz tymczasowych na terenie Placu Budowy nie podlega odrebnej
zapfacie. Przyjmuje sie, ze prace te sg wiaczone w ceng umowng. Wykonawca zatem jest zobowigzany
uwzgledni¢ powyzsze prace w koszcie wykonania zamowienia.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

W terminie okre$lonym w umowie, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Dziennikiem Budowy oraz dwoma egzemplarzami
Dokumentaciji Projektowej oraz jednym kompletem Specyfikacji Technicznych.

1.4.2, Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci publicznej oraz
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, prowadzeniem Robdt w sposob niewtasciwy lub brakiem
konieczno$ci dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej badz
prywatnej, to Wykonawca naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢ na swoj koszt. Stan naprawionej
wiasnosci nie powinien byé gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu oraz za uzyskanie od
odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych urzgdzen, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie Placu Budowy. O zamiarze
przystgpienia do Robdot w poblizu tych urzadzen, badZ ich przetozenia, Wykonawca powinien powiadomic
wiascicieli urzadzen ilnzyniera. W okresie trwania realizacji kontraktu, Wykonawca jest zobowigzany do
wiasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. W przypadku uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie ma obowigzek powiadomi¢ Inzyniera i zainteresowane wfadze oraz bedzie
z nimi wspdtpracowac, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego zarzadzanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu
wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego. W przypadku przerw w dostawach energii
elektrycznej, wody bgdz ustug telekomunikacyjnych spowodowanych uszkodzeniem kabli lub rurociggdw w
czasie wykonywania robot, Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z usunigciem uszkodzen oraz
optatami za straty, ktdre zostang naliczone przez wtascicieli uszkodzonego uzbrojenia.

Wykonawca bedzie sie stosowaé do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciggly bedzie
powiadamiat Inzyniera o kazdym takim przewozie. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drdg, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ do transportu pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych i
wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie Placu Budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych
elementéw na wiasny koszt, zgodnie z poleceniem Inzyniera.

1.4.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do
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zakonczenia i odbioru koncowego Robdt, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na i wokét Placu Budowy oraz
bedzie unikac ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych podmiotéw, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkéw:
= miejsca na magazyny, sktadowiska, bazy i wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane tak, by
nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym,
= plac budowy i wykopu beda utrzymywane bez wody stojgce;.

Zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych
ptynami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami i innymi substancjami szkodliwymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenia norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska
w trakcie realizacji robdt budowlanych obcigzajg Wykonawce.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty wykorzystane do robdt beda miaty Swiadectwa
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t a po
zakonczeniu robdt ich szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga zosta¢ wykorzystane pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administracii
panstwowej. Wykonawca poniesie konsekwencije, jezeli Swiadomie skorzystat z materiatéw szkodliwych dla
otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska.

1.4.4. Ogrodzenia

Ze wzgledu na liniowy charakter inwestycji nie przewiduje sie catkowitego wygrodzenia terenu objetego
budowa. Teren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne, dostepny dla osdb postronnych, nalezy oznakowac
barierami trwatymi zgodnie z przepisami BHP, a na noc odpowiednio oswietli¢ i zabezpieczyg.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie objetym
inwestycjg. Materialy fatwopalne nalezy sktadowa¢ w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczy¢ przed dostgpem o0s6b niepowotanych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.



1.5. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspdinego Stownika Zaméwien CPV

KOD NAZWA
Kategoria robét 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowanla terenu pod budowe i
roboty ziemne.
Kategoria robét 452310005 Roboty budowlape w .zakres?le' b"udowy rurociggow, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych.
Kategoria robot 45232451-8 Roboty w zakresie nawierzchni drdg
Kategoria robt 45233229-1 Roboty budowlane w zakresie gkiadanla chodnikow i
asfaltowania
Kategoria robot 45112330-7 Rekultywacja terenu

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1. Kanalizacja deszczowa
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow
deszczowych.

1.6.2. Kanaly
= Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.
= Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekdw deszczowy.

1.6.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

= Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
prawidtowej pracy Sieci.

= Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniu spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

= Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej dwdch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

= Studzienka niewtazowa — studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez stopni wtazowych, spetniajgca
funkcje studzienki inspekcyjnej.

1.6.4. Elementy studzienek i komor:

= Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtoS¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

= Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

= Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

= Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a ciang komory roboczej.

2. Materiaty

Wykonawca zobowigzany jest:




= dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacii Projektowej i Specyfikaciji Technicznej,
= powiadomi¢ Inzyniera kontraktu o proponowanych zrodtach pozyskania materiatow  przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskaé jego akceptacije.

2.1 Ogdlne wymagania stawiane materiatom

Do budowy kanalizacji deszczowej moga by¢ uzyte wytacznie materiaty i wyroby budowlane ktére:

= zostaty oznakowane znaczkiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoSci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobata techniczng bgdz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami odstawowymi, albo

= 53 umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych nieszkodliwe
oddziatywanie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej,

= zostaty oznakowane znakiem budowlanym, (ktorego wzor okre$lajg odpowiednie przepisy) w
przypadku, gdy nie podlegajg obowigzkowi oznakowania CE.

2.2 Zastosowane materialy

Rury kanalizacji deszczowej grawitacyjnej

Rury kanalizacyjne z PVC 0160 z wydtuzonym kielichem wraz z uszczelkami gumowymi, ktdre dostarcza
producent rur o sztywnosci obwodowej SN8. Ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC. Tuleje ochronne z
uszczelkg (dla przej$cia szczelnego przez $cianki studzienek):

= posiadajg Aprobate Techniczna,

= Deklaracje zgodno$ci Producenta z norma lub Aprobata Techniczng.

Studzienka kanalizacyjna

> Wykonanie studzienki kanalizacyjnej @425PP

> Wiazy przejazdowe
Zeliwne zatrzaskowe klasy B125-D400 z uszczelkg gumowa PN-EN 124-1:2015-07

» Piasek na podsypke i obsypke rur
Nalezy przyjg¢ minimalne wymagania dla podsypki i obsypki wg. PN-EN 1610:2015-10.

Transport materiatdw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji
Technicznej i wskazaniach Inwestora. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie iinnych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace wymogom przepisow prawa o ruchu
drogowym na polecenie Inwestora bedg usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy. Ponizej podano podstawowe Srodki transportowe. Wykonawca w zaleznosci od organizaciji 6
rob6t uzyje podstawowych i pomocniczych $rodkéw transportowych niezbednych do kompletnego wykonania
rob6t spetniajgce wymagania przepisow transportowych.



Sktadowanie materiatu

> Przewody kanalizacyjne
Rury nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podfozu, w sposob gwarantujgcy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé w taki sposob, aby stykaty sie one z podtozem na
catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. WysokosSc sterty rur PVC nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny byé narazone na bezpoSrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac 30C.

> Elementy prefabrykowane i armatura

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyrdwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony
w odpowiednie urzgdzenia dZzwigowo-transportowe. Pomigedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych
prefabrykatow nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdéw.
Prefabrykaty i armature nalezy sktadowa¢ w sposdb zapewniajgcy fatwy dostep do uchwytow
montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatow powinien by¢ skfadowany osobno. Prefabrykaty powinny by¢
ustawione lub umieszczone na podkiadkach o przekroju prostokatnym, zapewniajgcych odstep od podtoza
min 15 cm. Wiazy, armature zeliwng nalezy sktadowac¢ z dala od substancji dziatajgcych korodujgco .
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas.

» Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet , po akceptaciji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt .

4. Srodki transportu
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen oraz urobku z robot ziemnych nalezy stosowac

nastepujace srodki transportu: samochod skrzyniowy, dostawczy, diuzycowy i ciggnik kotowy, ktére muszg byc
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Materiaty i urzadzenia nalezy transportowaé w



fabrycznych opakowaniach, zgodnie z zaleceniami producenta. Materiaty nalezy ustawiaé rdwnomiernie na
catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesunigcia sie podczas transportu.

Transport rur

Zamawiane rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej, wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek powinien
odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkdw ostroznosci, tak by nie uszkodzi¢ materiatu. Nie wolno zrzucac¢
materiatéw ze Srodka transportu. Transport rur powinien byé wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci,
tak aby wolne konce rur, wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1,0m.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystanie
na jako$¢ rob6t oraz wtasciwosci przewozonych materiatow. Srodki transportu powinny odpowiadaé ustaleniom
zawartym w ST oraz w projekcie organizacji rob6t, ktory zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

W zaleznosci od dtugosci dostarczanych odcinkdw rur, nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe. Jesli dtuzszy
odcinek przekracza 1,0m od dtugosci skrzyni tadunkowej nalezy stosowacé przyczepy dokotowe. Rury nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniami spowodowanymi nieodpowiednim podtozem, na ktérym s3 przewozone,
uszkodzeniami od zawiesi transportowych oraz stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Podczas transportu rury powinny by¢ utozone na podktadach drewnianych stanowigcych réwne podioze, o
szerokosci min. 0,1m i w odstepach 1,0-2,0 m, zabezpieczone przed przesunigciem. Wysoko$¢ sktadowania
rur max. 2,0 m. Korice rur powinny by¢ zabezpieczone wkiadkami lub kapturkami ochronnymi.

Po przywiezieniu rur na budowe nalezy poddac¢ wszystkie rury szczeg6towej kontroli wizualnej i stwierdzic, czy
nie nastapity uszkodzenia transportowe. Kontrola powinna przebiega¢ w nastepujacy sposob:

1) Kontrola fadunku na samochodach, w szczegolnosci sprawdzenie potozenia inapigcia pasoéw
mocujacych,

2) Jezeli wystepuja jakiekolwiek oznaki uszkodzenia, nalezy skontrolowaé kazda rure w sposob staranny;
uszkodzenia zewnetrzne mogg pociggng¢ za sobg defekty wewnetrzne, dlatego w przypadku
zauwazenia uszkodzenia zewnetrznego nalezy w razie mozliwosci dokonac ogledzin rury od wewnatrz,

3) Kontrola zgodnos$ci dostawy z dokumentami — w szczegolnosci klasa rur oraz klasa cisnienia,

4) Zaznaczenie w dokumentach dostawy wszelkich brakow i niezgodnosci jakosciowych i iloSciowych,

5) Zawiadomienie producenta/dostawcy o defektach i wystepujgcych brakach.

Transport rur na placu budowy moze odbywac sie za pomocg wdzkow widtowych badz innych dostepnych na
placu budowy urzadzen. Opuszczenie rur do wykopu dokonujemy za pomocg dwdch lin.

Transport studni

Zaleca sie prefabrykaty studni przewozi¢ w pozycji ich zabudowania. Srodki transportu przeznaczone do
kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w urzadzenia, ktdre zabezpieczaja
przed przesunieciem prefabrykatu oraz mozliwoscig zachwiania réwnowagi $rodka transportu. Przy transporcie
studni w pozycji poziomej na kotowym Srodku transportowym, powinny by¢ one ukfadane na elastycznych
przektadkach utozonych w pionie. Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢
podczas transportu i sktadowania uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwos¢é uszkodzenia tych
powierzchni i oraz powinny by¢ oddzielone od w siebie w sposdb zabezpieczajgcy wykoriczone powierzchnie
przed uszkodzeniami. Liczba studni utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymato$ci materiatu i warunkéw zabezpieczenia ich przed wystapieniem uszkodzenia.

Transport piasku, zwiru i ziemi




Transport kruszywa nalezy wykona¢ za pomocg samochodu samowytadowczego o tadownosci 5 — 10t, w
sposob zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Transport kruszywa na placu
budowy moze odbywac si¢ za pomocg min. tadowarek o udzwigu 500 kg.

5. Wykonanie Rohot

5.1 0gdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy wykonawstwie,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe ponosi Wykonawca.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkéw osiowych, kotkow Swiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow
statych, wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).

5.3 Roboty ziemne - wykop

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktdrych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na umocnienie $cian i uszczelnienie stykdw. Szalowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce na
odktad. Dno wykopu powinno byé¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inspektorem.

Roboty montazowe prowadzi¢é w wykopach o $cianach pionowych zabezpieczonych poprzez wykonanie
peinego szalowania palami szalunkowymi KS 3.25 (,wypraski”) uktadanymi poziomo. Rozparcie wykonac
okraglakami @12cm lub rozporami stalowymi ze Srubami rzymskimi. Alternatywnie proponuje sig stosowac
szalowanie systemowe. Rozparcie i oszalowanie wykopow powinno by¢ stateczne i pewne w kazdej fazie jego
wykonywania i prowadzenia robot. Nalezy dokonywaé okresowego sprawdzenia zabezpieczenia $cian
wykopow (zwtaszcza po opadach atmosferycznych), a w przypadkach koniecznych odpowiednio je wzmocnic.
Dopuszcza sig w uzasadnionych przypadkach deskowanie niepetne (azurowe).



W trakcie uktadania kanalizacji nalezy utrzyma¢ wykop w stanie suchym. Dla zapewnienia wiasciwych
warunkéw wykonania robot budowlano-montazowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopéw za pomocg
zestawu pompowo-prdézniowego i igtofiltrow. Dla wykonania rurociggdw tymczasowych odprowadzajacych
wode z wykopu zastosowacé rury PP PN 6,0.

Wode z wykopéw odprowadzi¢ do rowéw zlokalizowanych na terenie inwestycji i potozonych w poblizu trasy
wykonywanej kanalizacji deszczowe;.

5.4 Przygotowanie podioza
Podtoze nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
Grubosci warstwy podsypki:

= pod rury kanalizacyjne ze zwiru o grubosci warstwy 30 cm zageszczane mechanicznie;

= pod studzienki podsypka zwirowo-piaskowa o grubosci 10 cm zageszczane mechaniczne.

Zgodnie z dokumentacja projekiowa.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnoSci odcinka
kanatu. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku przewodu nie powinno przekraczac 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w dokumentaciji projektowej nie powinno by¢
wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenia rzednych podioza od rzednych przewidzianych w dokumentacii
projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.

W przypadku, gdy dno znajduje sig¢ ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy obnizy¢ w sposdb
okreslony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub w sposéb ustalony z inzynierem.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ 1s=0,95 oraz zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez producentow rur
oraz nalezy przyja¢ jako minimalne wymagania zawarte w PN-EN 1610:2015-10.

5.5 Roboty montazowe

Rurociagi

Najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8
m/s. Prace instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang z uwzglednieniem wymagan norm
PN-EN 1610:2015-10.

Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi
oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢
recznie za pomoca jednej lub dwaoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy ukfadac
zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Warstwa sypkiego materiatu podsypki
0 grubosci 15 cm powinna pozostaé niezageszczona dla swobodnego i lepszego utozenia rur i ich potaczen
kielichowych. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylegac¢ do podtoza na catej
swej dtugosci na co najmniej ¥4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyréwnanie spadkow rur przez podktadanie
pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Dopuszcza sig pod ztgczami kielichowymi
wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdline rury
nalezy unieruchomic przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie
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mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania potgczenia. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury,
tj. jej osi i spadku za pomoca taw celowniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie
moze przekracza¢ +20 mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekraczaé + 1cm.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wewnetrzng powierzchnig kielicha nalezy oczysci¢ ze wszelkich
nieczystosci moggcych ja zarysowac, jak réwniez negatywnie wptyng¢ na pozniejsze prawidto we utozenie sie
uszczelki. Tak przygotowang powierzchnie wewnetrzng kielicha nalezy posmarowac¢ trwatym Srodkiem
poslizgowym, ktory utatwi montaz i umozliwi prace uszczelki w catym okresie eksploatacji systemu. Nastepnie
na wczesniej przy gotowany (oczyszczony) bosy koniec rury nalezy natozy¢ uszczelke. Nalezy pamigtac, aby
uszczelke umiejscowi¢ pomiedzy pierwszym a drugim karbem rury. Majac tak przygotowany kielich i bosy
koniec rury z uszczelka, nalezy wykonac potaczenie kielichowe.

Materiat zasypki wstepnej powinien siega¢ na wysokos¢, co najmniej 30 cm nad wierzch rury. Zageszczanie
nalezy wykona¢ recznie. Podczas ubijania wokét rurociggu nalezy zachowac duzg ostroznos¢, aby nie
uszkodzi¢ ani nie przesungc rur. W miare uktadania i zageszczania nalezy po kolei, stopniowo wyciggac
wzmocnienie $cian wykopu, aby nie pozostawi¢ pustych i niezageszczonych miejsc. Zasypke nalezy zagescic
do 0,95 wg Proctor’a.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang
pokrywa.

Studzienki kanalizacyjne

Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Przy uktadaniu studzienek
nalezy SciSle zastosowac si¢ do instrukcji i zalecen producenta (dostawcy). Studzienki nalezy wykonac
rownolegle z budowa kanatow. Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w 0$. Studzienki montowac
nalezy w wykopie o $cianach pionowych, umocnionych, zgodnie z dokumentacjg projektowg. Dopuszcza sig
stosowanie wykopow szerokoprzestrzennych w miejscach wolnych od zabudowy i uzbrojenia tak by nie
utrudniaty ruchu na placu budowy. Nalezy umozliwi¢ mozliwos¢ dojazdu do studzienki. Nalezy doktadnie
zabezpieczy¢ dojscia i dojazdy. Podstawy studni przemieszczane sg na zawiesiu za posrednictwem trzech
uchwytéw wkrecanych w gwintowane tuleje na powierzchniach czotowych. Ptyty pokrywowe i redukcyjne
nalezy montowac¢ za pomocg zawiesia linowego z hakami. Do podnoszenia elementéw prefabrykowanych
nalezy uzyé hakow o szerokosci uchwytu od 25 do 30 mm i udzwigu od 10 kN do 15 kN na hak. Na gorny
zamek elementu nalezy naciggnac uszczelke. Prawidtowo zamontowana uszczelka musi zapewniac szczelnos¢
pofaczenia.

Rury kanalizacyjne przez $ciany komory nalezy wprowadzi¢ poprzez przygotowane przez producenta otwory
potgczeniowe umozliwiajace szczelne i elastyczne potgczenia rury kanalizacyjnej do studni.

5.6 Proba szczelnosci

Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykonac probe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje przy okreSlonym
cisnieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do 50 m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki
umozliwiajgce zejscie na poziom kanatéw i zamknigcie ich tymczasowymi zamknigciami (korki), lub
pneumatycznymi ( worki), dla napetnienia przewodu wodg i dokonania proby szczelnosci. Ztgcza kielichowe
zardwno na rurach jak i potaczeniach ze studzienkami i przytgczami winny by¢ zasypane. Wszystkie otwory
badanego odcinka (tacznie z przykanalikami) i inne ksztattki z otworami muszg by¢ na okres proby
zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegaja prébie fgcznie z catym badanym rurociggiem.
Urzadzenia do zamykania ( na okres proby) badanych kanatow muszg by¢ wyposazone w krdéce z zaworami
dla:
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— odprowadzenia wody

- oprdznienia rurociggu z wody po probie
— odpowietrzenia

— przytgczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjne, odpowietrzenie
dokonuje sie przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienie przewodu nie powinien by¢ krotszy od 1 godziny,
dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

5.7 Roboty ziemne - zasyp

Zasypanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ po pozytywnym wyniku proby szczelnosci i nalezy je prowadzi¢
warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy -zwir powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po
obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty bez
grud, mineralny, sypki, drobno lub Srednio ziarnisty wedtug. PN-EN 1610:2015-10.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w dwdch etapach:

= etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej o grubosci 30cm
= etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg
scian i rozpor wykopu.

Zasypanie wykopdw powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze
wymagania 0,1--0,3 m z jednoczesnym zageszczaniem.

6. Kontrola jakosci

6.1 0gdlne zasady kontroli jakos$ci robot

Program zapewnienia jakos$ci

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty programu zapewnienia jakosci,
w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru .

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

A — czescé 0goIng opisujacy
= organizacje wykonania rob6t (terminy , sposéb prowadzenia robot),
= bhp,
= organizacje ruchu na budowie,
= wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
= wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jako$ci terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
= system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét.

B — cze$¢ szczegotowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robdt:
= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
= rodzaje i ilosci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow |,
kruszyw,
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= sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
magazynowania.

Zasady kontroli jakos$ci

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prdbek i rob6t. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
= Polska normg
= Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie s3 objete certyfikacjg okreslona w pkt a) i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, aw razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie tych badan beda dostarczone Inspektorowi nadzoru przez Wykonawce.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu udowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne , dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegoInosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu
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— zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiordw robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

— dane dotyczace jakoSci materiatow

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, kontrolne wyniki
bada Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych wyzej,nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
— protokoly przekazania terenu budowy
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne
— protokoty odbioru robét
— protokoty z narad i ustalen
— korespondencje na budowie
Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje konieczno$¢ jego natychmiastowe odtworzenia w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.2 Kontrola, pomiary i badania
Zasady ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu. W szczegolnosci kontrola
powinna obejmowac:
= gsprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
» badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
= gprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

14



= badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

= badanie odchylenia osi kanatow,

= sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,

= badanie odchylenia spadku kanatéw,

= gprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

= sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,

= badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

= sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

= odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

= odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

= odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

= odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 10 %,

= odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac¢ + 20 mm,

= odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

» wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z wymaganiami ST i projektu,

» rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 1 cm.

7. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie)
w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celéw okreslonych w umowie
(okresy ptatnosci na rzecz Wykonawcy) lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Jednostka obmiarowa budowy kanalizacji jest:

1 metr (m) - rury dla kazdego typu $rednicy z podsypka, obsypka i zasypka oraz prébami montazowymi na
podstawie pomiardw dtugosci kanatéw mierzonych w osiach studni lub osi studni do zaslepienia (korka);

1 m® — do wykonania podsypek i obsypek
szt. — studzienki

Przedmiar robét jest oddzielnym ztacznikiem do niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.
8. 0dbior robot

8.1 0dbior techniczny
0gdlne zasady odbioru robét
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg SST daty wyniki pozytywne.

Rodzaje odbiordw rohot

W zalezno$ci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
- odbidr czesciowy

— odbidr ostateczny

— odbidr pogwarancyjny

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza sig dla poszczegélnych faz robot podlegajacych zakryciu.
Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robot, uniemozliwiajgcych odbidr robot
poprzednich.

Odbiorowi robét ulegajgcych zakryciu podlegaja:

= prawidtowo$¢ wykonania wykopdw, wyprofilowania dna wykopow oraz wykonania podsypki pod
rury kanalizacyjne oraz podtoza pod studzienki

=  roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalikow

= wykonane studzienek kanalizacyjnych

= zasypany zageszczony wykop.

= szczelnos$é przewodu

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

= Sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
woda gruntowg i z opadow atmosferycznych,

=  Przydatnos¢ podtoza naturalnego do budowy kanalizacji

= Warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu

= Zageszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosé

= Jakosci whudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganymi dokumentaciji projektowe;j,
ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

= Utozenia przewodu na podfozu naturalnym i wzmocnionym,

= Dhugosci $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow,

= Szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

= Materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicie

Odbior robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postgpu robd6t. Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢
mniejsza od 50m. Proby szczelno$ci wykonywaé dla odcinka 400 — 500m.

Odbioru robot dokonuje Inspektora nadzoru i eksploatator sieci. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru i
eksploatatora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Przy odbiorze robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
= Dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupetnieniami naniesionymi na niej w trakcie wykonywania
rob6t.
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= Dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii, wyniki badan
gruntéw, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podfoza
gruntowego wedtug PN-EN 1997-1:2008; poziom wadd gruntowych i powierzchniowych praz okresowe
wahania poziomow, stopien agresywnosci Srodowiska gruntowo- wodnego, uziarnienia warstw
wodonosnych

= Stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robdt przez podanie znakéw wysokosciowych raperdw,
uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje
poprzeczne i przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie.

= Dziennik budowy

= Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw.

Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbior ostateczny
Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci .

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie Inspektora nadzoru. Odbidr
ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej (rowniez sprawozdanie graficzne z inspekciji telewizyjnej kanatu) oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych. Zostanie dokonane badanie szczelnosci catego przewodu
(przeprowadzone przy catkowicie ukoficzonym i zasypanym przewodzie) w obecnos$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokotu, szczegétowo
omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzdr techniczny oraz czionkéw komisji
przeprowadzajgcej badania. Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego nalezy uznac za
dokfadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji , badanie szczelnoSci catego przewodu) zostaty
spetnione. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdot poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cech eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potrgcen pomniejszong warto§¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru ostatecznego robdt
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :
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= Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

= SzczegGtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne)

= Recepty i ustalenia technologiczne

= Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw

= Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST

= wszystkie dokumenty odnos$nie odbiordw czesciowych

= Sprawozdanie graficzne z inspekcji telewizyjnej kanatu CCTV

= Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodne z ST

= Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. przetozenie linii telefon. , energet. ,
gazowe;j itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzgdzen

= Dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodéw i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow.

= Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty po wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

0dbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,odbior ostateczny rob6t”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci zawarte beda w umowie migdzy Inwestorem a Wykonawca.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych lub w kwotach
ryczattowych wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na ich wykonanie, okreslone dla tych
robot w dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robdt oraz opisie przedmiotu
zamoOwienia. Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiardw i badan laboratoryjnych.

W cenach jednostkowych nalezy odpowiednio uwzgledni¢ min. koszty:

= Zakup, zatadunek, transport, roztadunek na plac budowy i sktadowanie wszystkich materiatow,
instalacji i urzadzen niezbednych do prawidtowego i kompletnego wykonania robot zgodnie z
kontraktem.

= Wykonanie robdt przygotowawczych, oznakowanie robot

= Wykonanie podtoza rurociggéw, komor, studni

= Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej przewodow

=  Wykonanie wszelkich prac montazowych zwigzanych z utozeniem i podtgczeniem przewoddw oraz
montazem studzienek i osadnikéw rynnowych

= Regulacje wtazow studzienne, studni i komaor

= Prgba szczelnoSci kanatu lub inspekcja TV

=  Przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST

18



= \Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

= Uporzadkowanie placu budowy po zakoriczeniu robot

= Wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
= Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Wykonawca ma prawo zgdania zwrotu kosztow zakupu oraz transportu materiatw i sprzetu po dostarczeniu
ich na plac budowy.

10.Przepisy zwigzane

10.1

10.2

Normy

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 124-1:2015-07 Zwierczenia wpustow Sciekowych i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego — Czesc 1: Definicje, klasyfikacja, ogdine zasady projektowania,
wtasciwosci uzytkowe i metody badarn.

PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Pozostate

Instrukcja budowy przewodow kanalizacyjnych producentow rur i urzgazen oczyszczajgcych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt kanalizacyjnych — wydanie w zeszycie 9 COBRTI
INSTAL sierpien 2003r.

Karty katalogowe projektowanych urzadzen.
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